



COMUNE DI CALOLZIOCORTE (LC)

P.za Vittorio Veneto, 13 – 23081 Calolziocorte (LC)

PROGETTO OPERE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN VIA FAVIRANO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO 6 – QUADRO ECONOMICO GENERALE

LECCO – AGOSTO 2023



Dott. Massimo Riva Geologo - c.f. RVI MSM 61H17 E507N - Part. Iva 01776580134
Via Previati 16, 23900 LECCO - Tel (0341) 286095 - Fax (0341) 361843
E-Mail ufficiotecnico@sgtl.it - Sito www.sgtl.it – Posta certificata sgtl@epap.sicurezzapostale.it

Redatto	Verificato	Approvato
LC	MR	MR

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

PROGETTO OPERE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN VIA FAVIRANO

CUP: G88H23000090002

CIG: Z573B9B758

ELABORATO 6 - QUADRO ECONOMICO GENERALE

	VOCE	IMPORTO VARIANTE [€]
A1	Lavori a base di appalto	€ 90.000,00
A2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00
A3	TOTALE LAVORI	€ 95.000,00
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura	€ -
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 4.800,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
B4	Imprevisti	€ 1.445,00
B5	Acquisizione aree ed immobili e occupazioni	€ 1.000,00
B6.1	spese tecniche relative alla progettazione alla direzione lavori all'assistenza giornaliera e contabilità, all'attività di nsupporto al RUP, compresi oneri previdenziali	€ 11.200,00
B6.2	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 2.000,00
B7	Incentivo di progettazione Ex Art.113 del d.lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.900,00
B8	Spese generali eventualmente previste (Consorzi / AIPO / ecc)	€ -
B9	Spese di pubblicità compreso contributo ANAC	€ 235,00
B10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste da capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00
B12	IVA sui lavori e oneri sicurezza (22% A3)	€ 20.900,00
B13	IVA su altre voci (22% B2, B6)	€ 3.960,00
B14	Accantonamento per incremento prezzi	€ 4.560,00
B15	Altro (Eventuale)	€ -
B16	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 55.000,00
B17	TOTALE COMPRESO INTERVENTO	€ 150.000,00